

PUBBLICATO li,



CITTA' DI SALEMI
Provincia Regionale di Trapani

Settore Manutenzioni

24-01-2011 Reg.to al N° 21
24-01-2011 Il messo

MESSO NOTIFICATORE
(Lotta Francesco Paolo)

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE RELATIVO ALLA GARA INFORMALE PER "LAVORI D'URGENZA LUNGO LA VIA TOMMASO TERRANOVA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER INCOVENIENTE IGIENICO-SANITARIO".

L'anno duemilaundici (2011) il giorno diciannove (19) del mese di Gennaio, alle ore 11,00 in Salemi e nei locali dell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto Ing. Giuseppe PLACENZA, nella qualità di Dirigente del Settore Manutentivo, assistito dai testimoni Geom. Rinninella Leonardo dipendente comunale e dalla Si.ra Pisano Maria, dipendente comunale, quest'ultima anche nella qualità di Segretario verbalizzante, ha proceduto all'espletamento della gara informale per: "LAVORI D'URGENZA LUNGO LA VIA TOMMASO TERRANOVA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER INCOVENIENTE IGIENICO-SANITARIO".

PREMESSO:

Che con Determina del C.S., n° 179 del 01/12/2010 veniva stabilito di procedere all'esecuzione dei "LAVORI D'URGENZA LUNGO LA VIA TOMMASO TERRANOVA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER INCOVENIENTE IGIENICO-SANITARIO" per l'importo dei lavori a base d'asta di 3.822,60, IVA al 10% esclusa, oltre €. 82,61 per oneri della sicurezza, finanziato con fondi comunali previa apposita gara informale da esperirsi ai sensi del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia approvato con Delibera di CC n°27 del 09/04/2003, con aggiudicazione al migliore offerente.

Che è stata effettuata da parte del sottoscritto, a mezzo notifica, prot. n° 835 del 13/01/2011, richiesta di offerta alle n° 7 ditte sottoelencate:

DITTA	INDIRIZZO	CITTÀ'
ANGELO PAOLO FRANCESCO	VIA SOFOCLE N° 38	SALEMI
CASTELLI GIOVANNI E C. SNC	C/DA MAZZAMPEDI N° 260	SALEMI
ARMATA MELCHIORE	C/DA PUSILLESII N° 84	SALEMI
I.CO.S.E.M. SRL	VIA MACELLO C/DA CUBA SN	SALEMI
CARADONNA ANTONINO	VIA A. FAVARA N° 279	SALEMI
ROMANO VITO	VIA GUCCIARDI N° 1	SALEMI
SCIMEMI IGNAZIO	C/DA SINAGIA N° 1554	SALEMI

Che con la medesima richiesta di offerta, prot. n° 835 del 13/01/2011, sono state chiarite, le modalità di aggiudicazione, che sarebbe avvenuta al migliore offerente, anche in presenza di una sola offerta in applicazione del citato Regolamento e che le Ditte avrebbero dovuto far pervenire in busta chiusa, a mano o a mezzo del servizio postale anche non statale con raccomandata, a questo Ente, l'offerta entro le ore 10:00 del giorno 18/01/2011;

Tutto ciò' premesso

alla presenza dei sopracitati testimoni, il sottoscritto dà inizio alle operazioni di gara, dando atto che entro i termini stabiliti sono pervenuti n.3 plichi, e precisamente :

	DITTA	N° PROT	DATA
1	ARMATA MELCHIORE	1268	18/01/2011
2	CASTELLI GIOVANNI E C. SNC	1269	18/01/2011
3	ANGELO PAOLO FRANCESCO	1296	18/01/2011

CONSTATATA l'integrità e regolarità dei plichi in gara e pervenuti entro i termini previsti, il sottoscritto Presidente di Gara, procede all'apertura degli stessi ed alla verifica delle condizioni di offerta, dando atto che:

N°	DI TTA PARTECIPANTE	RIBASSO D'ASTA OFFERTO
1	ARMATA MELCHIORE	3,7555%
2	CASTELLI GIOVANNI E C. SNC	7,95%
3	ANGELO PAOLO FRANCESCO	10,10%

Esaminate le offerte pervenute ed ammesse,

IL SOTTOSCRITTO PRESIDENTE DI GARA

Alla luce dei dati su esposti si procede all'aggiudicazione a favore della ditta **ANGELO PAOLO FRANCESCO con il ribasso del 10,10%**.

Si dispone la trasmissione del presente verbale all'Albo Pretorio Comunale per la pubblicazione di legge;


Per effetto di quanto sopra, il ribasso viene quantificato in Euro 386.08 e l'importo a base d'asta di Euro 3.822,60, IVA al 10% esclusa, viene a ridursi al netto a Euro 3436.52, IVA esclusa al 10%.

Le operazioni di gara, iniziate alle ore 11,00 del 19/01/2011 sono state ultimate in pari data.

Dal che il presente verbale, che letto e confermato, viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE DI GARA

IL 1° TESTE



IL 2° TESTE CON FUNZIONE DI
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

